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Warunki ogélne dla wszystkich rodzajow robot
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. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na budowie zadaszenia nad wejsciem gléownym do budynku Starostwa Powiatowego w Suwalkach przy ul.
Swierkowej

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogolne, wspdlne dla robodt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robot budowlanych.

Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
budowlg stanowiacg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

obiekty matej architektury

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecOw przemystowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajaca si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekty malej architektury — sa to niewielkie obiekty a w szczeg6lnosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki $mietniki)

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowg, dobudowe,
nadbudoweg obiektu budowlanego.
roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego,
remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki
teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoély odbiordéw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.
dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, begdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz. 8
wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
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organ samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksigzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajagcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialy - sa to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, szczegdlowa
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz
reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa :

- dostarczona przez Zamawiajacego

- sporzadzona przez Wykonawceg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, szczegbtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja
techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdlowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie bg¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
szczegodtowa specyfikacja techniczng i maja wpltyw na nie dozwalajaca jakos¢ elementu budowli jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczenistwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczone w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na :

1/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane a sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w szczegdétowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania szczegbélowej specyfikacji technicznej w
czasie postgpu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do roboét, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowia inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegdétowej specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robot z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegoétowa specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac :
organizacj¢ wykonywania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnemu lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonaweca.
Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone
przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdlowa specyfikacja techniczna, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami szczegoétowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- polska norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi szczegoétowej specyfikacji technicznej

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegbtowa specyfikacje techniczng, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenie i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

- Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegotowej specyfikacji techniczne;.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy.
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robét,
e/ protokoty z narad i ustalen,
f/ operaty geodezyjne,
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét.
Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegoétowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
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poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesi¢cznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreSlenia iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom szczegdélowej specyfikacji
technicznej. Begdzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegbétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym obmiarom :

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czeSciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegétowa
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. odbioru robo6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru koncowego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b/ szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetiajace lub zamienne),

¢/ recepty i ustalenia technologiczne,

d/ dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty)

e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowa specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,

f/ deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczegOtowa specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci,

g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

h/ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

i/ kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
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komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot.”

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac :
robocizng bezposrednia wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢/ optaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a/ usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
p0z.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Normy dotyczace wykonywanych robaét

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe - zabezpieczenia
powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne — oznaczenia podstawowych wielkosci

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatdéw budowlanych.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-82/B-02004 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — obcigzenia pojazdami.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obciazenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkow - wymagania i obliczenia

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materiatow -

PN-84/B-03264Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN-69/B-02380 Kubatura budynkow - zasady obliczania

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiatlem dziennym - warunki ogélne

PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogélne zasady obliczen

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-83/B-03010Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania, przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04120 Kamien budowlany - podziat - poj¢cia podstawowe, nazwy i okre$lenia.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001 Cegla petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki drazone wapienno - piaskowe

BN-86/6744-12Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

PN- PN-75/B-12005 Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Akermana.

PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-75/B-12020 Ceramiczne materiaty dekarskie - dachowki i gasiory dachowe.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

74/B-12002Cegla dragzona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/B-30177 Kit szklarski - wspolne wymagania i badania.

PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — welna mineralna.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

PN-91/B-10105Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-79/H-970700chrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkdéw eksploatacji wyrobow metalowych. Zabezpieczenie
malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne.

PN-78/B-89001 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu) - ptytki sztywne.

PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podtogowe z polichlorku winylu).

PN-75/B-89003 Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych - winyleum.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu) wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej - arkusze i ptytki.

PN-93/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - oktadzina porgczowa z plastyfikowanego polichlorku winylu).

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M-82505 Wkrety do drewna ze Ibem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-B-11201 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnetrzne (zastgpuje BN-63/6747-01)

PN-B-11202 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty posadzkowe zewngetrzne i wewnetrzne (zastepuje BN-86/6747 06

PN-B-11205Materiaty kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne i oktadzina stopni (zastgpuje BN-89/6747-25)

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane (zastgpuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-
85/6741-22, BN-64/6791-02)

PN-B-12051Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly modularne (zastgpuje BN-80/6741-20)



PN-B-76001Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ Wymagania i badania (zastgpuje BN-84/8865-40)

PN-B-11206Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokiennniki wewnetrzne (zastepuje BN-63/6747-02)

PN-B-11208Materiaty kamienne; ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych (zastgpuje BN-63/6747 03)

PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci (zastgpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000)

PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zast¢gpuje BN-PN-78/B-04301)

PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czasow wiazania i stalo$ci objgtosci (zastgpuje BN-88/B-04300)

PN-B-30041Masa uszczelniajaca (zastgpuje BN-90/6753-13)

PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastgpuje BN-89/6733-12)

PN-B-24008 Ptytki i ptyty ceramiczne podlogowe i $cienne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny (zastgpuje BN-87/B-
12038/10)

PN-EN 121 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci wodnej (E < = 3% - Grupa A I) (zastgpuje BN84/B-12033 i
PN-79/B-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E mniejszej lub rownej 3%)

PN-EN 177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3% < E <= 6% (Grupa B Ula) (zastgpuje BN-
78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 1 p.5.7.7

PN-89/B-12039 - w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%)

PN-EN 202 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci (zastgpuje BN-87/B-12038/11)

PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne - Ptytki elewacyjne (zastgpuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)

PN-B-94025-20kucia budowlane - Zakretki - Ogolne wymagania i badania (zastepuje BN-77/5051-15/02)

PN-B-941090kucia budowlane - Listwy ostaniajace szyby (zastepuje BN-80/5055-07)

PN-B-94420 Okucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B

PN-B-944300kucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastepuje BN-72/5057-02)

PN-EN 478 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Wyglad po
wygrzewaniu w temperaturzel1 50°C - Metoda badania

PN-B-940910kucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zast¢gpuje BN-78/5055-06)

PN-479Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Oznaczanie skurczu
termicznego

PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Tom I - Budownictwo ogdlne
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Warunki szczegotowe wykonania robot budowlanych

Roboty ziemne
Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych, zataczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw i okresleniem ich wspotrzgdnych.
Punkty pomiarowe stale powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapilo ich uszkodzenie lub zniszczenie
przez wode mrdz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.
Prawidtowos$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco, w miar¢ postepu robot, za
pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturdéw skarp.
Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno byé dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po
kazdej stronie.
Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnig¢ta w pryzmy i wykorzystana do poézniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy
wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow
wywoltujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do nastgpnego etapu
robot.
Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopdéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegltego do wykopow,
wraz ze znajdujagcymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robo6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objgte
dokumentacjg projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, woéwczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do
czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobow zabezpieczen.
Grunty o matej nos$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego wykopu powinny by¢ usunigte w sposob i w zakresie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdow budowlanych a w przypadku gdy jest
to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Do zasypywania wykopoéw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np.
ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw
technicznych zasypywania wykopu.
Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgtego sposobu zaggszczania i
Wwynoszacej:
a) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,
b) od 0,5 do I m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do
cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz $rednica ptyty),
c¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;.
Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona rg¢eznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
(watowanie, ubijanie lub wibrowanie).
Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapilo nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu.
Odbiodr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji, protokotéw z odbiordw czgéciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.
Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna byé zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

Warunki przy robotach betoniarskich i zbrojarskich

Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej
z mieszanki.

Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.

Deskowania tradycyjne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢
usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w celu przyjecia parcia $wiezo ulozonej mieszanki
betonowej. Tarcze wewngetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na glebokos¢
okoto 0,6 m., a gora kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzalami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

a) przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),

b) Szczelnos¢ deskowania,
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¢) warto$¢ roboczej strzatki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana,
d) prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
e) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze
sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czeséci za wykonane niewlasciwie.
W razie uznania catosci lub czgsci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w
protokole z oceny deskowan.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstala by mozliwoéé jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem  wytrzymatose,
stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposoéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz
elementéw deskowan.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.
Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1, i A-III sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
ogledziny,
badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
Do betonoéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
Do betonoéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Wiytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposdb podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w
ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosic¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
a) naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),
b) zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadoéw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
¢) zanieczyszczenia,
d) zmiany temperatury przekraczajacej granicg okreslona wymaganiami technologicznymi.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,
aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej
konstrukc;ji lub jej elementu.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegolnosci:
a) wykonanie deskowania, usztywnien itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
¢) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow ogélnych:
a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje utrata prawidlowosci ksztaltu
konstrukeji,
b) szybkos¢ i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymalo$cig i sztywnoscia deskowania
przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
¢) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
d) w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na
$wiezo ulozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy j g usuna¢,
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych butawowych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1, 5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza o 1,25 dtugosci butawy
wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.
Opieranie wibratorow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.
Uktadanie i zaggszczanie oraz pielggnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokladno$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, Zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
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Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej

I$niacej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thiszezu, w takim

samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycznej powinny byé - niezaleznie od

przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowa farba rdzochronna (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba

rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), ktora mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca si¢, aby temperatura w chwili

wykonywania rob6t malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadoéw

atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest

malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,

zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pegcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi

faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podioze lub podkiad, ktore nie powinny by¢

dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdétmatowe. W przypadku powlok

Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roéznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb

nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowa¢ farby ro6zniace si¢ miedzy soba

odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prob¢ na: wycieranie,

zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsiakliwos¢.

Powtloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze

powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia

barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy,

braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym sladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej

z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podkladu wyrownawczego na tynki i betony powinien by¢ wykonany na takim

samym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.

Osadzenie stolarki i Slusarki

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomigdzy wymiarami elementow
metalowych a wymiarami budowli w ktére maja by¢ wbudowane - nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki
Wwymiarowe.

elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i stropach) budynku tak aby obcigzenia mogty by¢
przeniesione na budynek.

Odstegp miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona §ciany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;.
Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosne;j Scian lub stropdw przylegajacych do wbudowanego elementu.

Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementow metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kotkow rozporowych.
Potlaczenia i mocowania elementéw i segmentow nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly sie
swobodnie wydhuzaé, kurczy¢ lub przesuwac.

Whbudowywanie elementow i segmentow metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgsci nosne budynkow.

Materiaty wypelniajace wbudowany element metalowy, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob
pewny i trwaly.

Zestawy elementow i segmenty wbudowywane w $ciany nalezy taczy¢ w jednolita caloS¢ poprzez spawanie, zgrzewanie, zesrubowanie,
nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementu badz segmentu nie przewiduje innego taczenia.

Powstale szczeliny powinny by¢ wypehione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile w opisie robdt nie zostat podany inny sposob
uszczelnienia.

Okna, drzwi i $wietliki otwierane oraz potaczenia oscieznic z osciezem przyleghlych $cian powinny by¢ uszczelnione w sposob trwaly i
zapewniajacy catkowitg szczelno$¢. Materiaty uszczelniajagce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementow.

Uszczelnienia ztaczy migdzy czgsciami przegrod zewngtrznych a elementami badz segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajace
przepuszczalno$é powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslong norma panstwowa

Roboty dekarskie i blacharskie

Krycie szkltem bezpiecznym moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do grubosci szkta. Szkto musi posiadaé¢
odpowiednie certyfikaty i atesty. Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.

montaz przeprowadzi¢ $cisle z instrukcja producenta przez wyspecjalizowana autoryzowana grupg monterska

Rynny dachowe nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 - 0,7 mm. Zaleca si¢ arkusze blachy o wymiarach
1000x2000 mm. W przypadku pokrycia dachu blachg cynkowa rynny powinny by¢ rowniez wykonane z tego rodzaju blachy.
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Rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o $rednicy 3
mm i lutowany. Dopuszcza si¢ faczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Rynny wykonywane z blachy
cynkowej lub miedzianej powinny by¢ taczone na zaklad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. 4.34. Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.
Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgi¢te do
$rodka na szerokos$¢ 5-7 mm i polaczone z rynna obustronnym lutowaniem.
Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° usztywnione trojkatnym
kawalkiem blachy przylutowanym do zwoju zewngetrznego.
W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika
metalowego o nastgpujacych wymiarach:

4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny

by¢ ocynkowane.
Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych uprzednio
wzdtuz okapu. Odleglo$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na
glebokos¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.
W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie zaleca si¢ opieraC ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawiac¢ na obrobce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomoca szpilek blacharskich oraz oblutowania.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Zewngtrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngetrznego. Brzeg wewngtrzny w
najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedluzenie potaci.
Rynny nalezy dylatowac. Najwigksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m., liczac odleglo$¢ migdzy sasiednimi rurami
spustowymi.
Polaczenie rynny z rura spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie wchodzito w rure
spustowa. Polaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢ oblutowane obustronnie.
Do wykonania rur spustowych nalezy stosowa¢ blache ocynkowang grubosci 0,5-0,6 mm lub blache cynkowsa grubosci 0,6-0,7 mm.
Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 nim przy dlugosci rur wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m. nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaklad szerokosci 20 mm, a w ztaczach poziomych
na zaktady szerokosci 30 mm i lutowane na catej dtugosci zaktadow. Dopuszcza si¢ wykonanie zlaczy poziomych o szerokosci 80 mm
bez lutowania.
W dolnej czgsci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szerokos¢ wymaganego
zaktadu poziomego.
Czgéci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac po osi zatamania. Osie
zalaman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130°. Poszczegélne odcinki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy
faczy¢ na rabek z przylutowaniem. Rury spustowe omijajace wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ faczone za pomoca
odgigé i lutowania.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych iz 3 m. oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowe;j
w gniazdach wykutych w $cianie betonowej.
Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostgpne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku rury) gdyz utatwi to naprawe
uszkodzonego ztacza.
Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szerokosci 3 do 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si¢. Dopuszcza si¢ zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz rury.
Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé kielicha. Do kazdej rury
nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury
spustowe.



