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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1 Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia.

Docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu z wymiang stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w

Nowej Pawtowce

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetic je po rozstrzygnigciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiajacy.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym.

1.3.2 Ogolny zakres robot.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych obiektow i budynkow:
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych

Rodzaje wystepujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
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Terenem inwestycji jest dziatka bedaca wlasnoscig inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasieg stref stanowigcych naruszenie odleglosci
zwigzanych z uzytkowaniem dziatek sasiednich - nie narusza praw wtascicieli dziatek sgsiednich,
o ktorych méwi Prawo Budowlane.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nast¢pujacych robot budowlanych
w podziale na etapy.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych projektéw wykonawczych.

1.4.2 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jezeli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjag umowy.

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt, jezeli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy 1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
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Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym, przedmiarze i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren dostepny jest od drogi publicznej . Teren wymaga uksztattowania 1 wykonania $cianek
oporowych w zwigzku z niewielkimi r6znicami wysoko$ciowymi. W wypadku stwierdzenia
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niz zatozone w projekcie gruntow
(nieodpowiednich do bezposredniego posadowienia) niezbgdne jest powiadomienie projektantow w
celu dokonania korekt i zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

Powierzchnie terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowang inwestycje stanowi
nieutwardzony plac porosnigty trawg z elementami utwardzen do rozbidrki. Bezposrednio na
terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek
form zieleni stanowigcych wiekszg warto$¢ przyrodniczg .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajacy poda wszystkie wymagania i dane
niezbg¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajacego jego
granice), informacje o mozliwos$ciach korzystania z medidw, niezb¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacj¢ techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robodt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
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w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej

umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej 1 Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci 1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wlascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowaé przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowac wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony §rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywac¢ wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich przepisOw prawnych obowiagzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywac wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatoéw
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Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robo6t 1 finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru 1
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

Organizacja wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot. O ile zamawiajacy zawrze w umowie odpowiedni zapis w czesci dotyczgcej organizacji
zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie
biura zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegbdtowy harmonogram robo6t i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatno$ci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowa si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel
nie pracowac¢ w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy winni przej$¢ odpowiednie szkolenie ogdlne i
stanowiskowe.
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2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze 1 sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6élnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegbOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyja$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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2.4.2 Ksiagzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszcezegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a)Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budowg ;

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na budowie;
f)Protokoty odbioru robot,

g)Opinie ekspertow 1 konsultantow,

h)Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjag umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane adresem zarzadzajacego realizacja - wedlug umowy.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazdw, rysunkow lub opisoOw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogblnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
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Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z

ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw

okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,

ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze

bede przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic

mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow 1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy

koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich

wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera? wszelkie

niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu

wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)1los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub

element

8)Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawece, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaro6w
1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie 1
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
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Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang? poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub

systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez

zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1.Strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiggach 1 wielko$ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wtasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14.Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcje konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu 1
trwato$ci urzadzen

17.Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaroéw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18.Wykaz zalecanych cze¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych

20.Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

3 Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.
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Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy 1

utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy (jezeli wystapi taki zapis w

Umowie).

4 Materiaty i urzadzenia.

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre$§lonymi w poszczeg6lnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrdodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrdodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosi¢ wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.2 Kontrola materiatow i1 urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;

b)Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegbtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje¢, moga by¢ badane przez

zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona

niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami

zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

5 Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
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do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6 Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, beda usuni¢te z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7 Kontrola jakosci robot.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan begda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa



Docieplenie §cian zewnetrznych i stropodachu z wymiang stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w
Nowej Pawtowce

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rownie? przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i1 producenta materiatéw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt 1 uzytych materiatow z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badac i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiardw robot jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) 1 do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach
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technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek beda lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Dhugosci 1 odlegtos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bed¢ mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej, to obj¢tosci bede wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robo6t 1 podstawy ptatnosci.

Zasady odbioroéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla Umowa miedzy Zamawiajagcym

1 Wykonawca.

Stosownie do ustalen umowy wynagrodzenie wykonawcy bedzie zaptacone jako kwota ryczattowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilosci robot w
objetych kosztorysem oferowym.

W zaleznos$ci od typu umowy i1 sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy nalezy zataczy¢ w
Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz musza one
by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowigzujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez
obie strony umowy.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robodt sg

wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne
CPV-45111000-8 ~ Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t przygotowawczych rozbidrkowych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00 Roboty rozbiorkowe budynkow i obiektow.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Do wykonania robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow

w oslonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych
powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody,

z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania §cianek jako
elementoéw przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospoiek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.
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2.4 Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01 1 B.01.03.02.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen

takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszcezeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B.01.02-04.
Powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

max. $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wplywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbidrkowe mozna
wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu nalezy wykona? kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostonie $cianek szczelnych.

Przed wykonywaniem rob6t w ostonie $cianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie
terenu pod budowe¢. Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne

z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokosciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacje¢ kontrolng robdt ziemnych

1 dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod ostong §cianek
szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow $Scianki szczelnej
nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

ogolng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i1 $cianki szczelnej,
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szkic usytuowania elementéw $cianki szczelne;,

dane odnos$nie zazgbienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si? stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j

3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow

1 materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5 Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.01.02.00.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek 1 warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkow materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
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Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow

budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwe.

Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni

rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalne;j

Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadkow materiatow budowlanych i §mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cig¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane

W sposob niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadow i nasypow wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob 1 jakos¢ zageszczenia
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6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

Jednostki okreslone w przedmiarze robot

8.0dbior robot.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci.

B.01.01.00 — Rozbiorki budynkow i obiektow — Placi si¢ za wykonanie kompletnych rozbiorek
budynkow i obiektow objetych poszczegdlnymi przedmiarami, przyjmujac kwotg wyliczong w
kosztorysie ofertowym jako kwote ryczattowa za rozbiorke poszczegdlnych budynkéw czy
obiektow.

B.01.01.01 - Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

1 odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow 1 nasypow - ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow
zasypanie, zaggszczenie 1 wyroéwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
Cena obejmuje:

zaladowanie gruntu na $rodki transportu
przew6z na wskazang odlegltos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10.Przepisy zwigzane.
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PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.

Podziatt 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow 1 wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00

CPV —45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt wymienionych w SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropdw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubo$ci 25 mm struganych jednostronnie, tagczonych na
wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢
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z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materialty

2.1 Drewno.

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
1 ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:
B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
B.06.03.00 1 B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33.

wedlug nastepujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje powyzsza
norma.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn - plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a)odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
w dlugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1 mm

w grubosci:  do +1 mm lub do -l mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
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dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

w szerokosci:-2 mm 1 -1 mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:+2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d)odchyltki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm 1 -2 mm.

e)odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2 Laczniki.

2.2.1 Gwozdzie.
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby.

Nalezy stosowac:

$ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podktadki pod $ruby.
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkrety do drewna.

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6 Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziabaniem ognia
powinny by? stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzj?

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

srodki do ochrony przed grzybami i owadami
srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
2.3.1 Sktadowanie materialéow 1 elementdéw z drewna.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
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poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformac;ji.

Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2 Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziabaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp

1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone

z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport.

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnic¢ osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow
konstrukcji.

5.2 Wiezba dachowa

5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3 Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢
od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4 Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odleglo$ci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm
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5.2.5 Elementy wi¢zby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3 Strop drewniany.
5.3.1 Rozstaw 1 przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2 Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek z podsufitke do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dlugosci.

a)Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

b)Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugos$ci oparcia papa.

c)Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3 cm.

5.4 Deskowanie potaci dachowych.

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dhugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac
si¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5 Wykonanie podsufitki.

5.5.1 Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wreb 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubos$ci desek.

5.5.2 Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

70bmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2.

80dbidr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.



Docieplenie §cian zewnetrznych i stropodachu z wymiang stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w
Nowej Pawtowce
10Przepisy zwigzane.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia.
Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia.
Terminy ogolne wspolne dla drewna okraglego 1 tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cze¢sci ztgcznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi 1 elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



Docieplenie §cian zewnetrznych i stropodachu z wymiang stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w
Nowej Pawtowce

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogodlne.

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powtoka asfaltowa PS-85 1 posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biata.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie
powtoka poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.

Plyty dachowkowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania
pozytywna opinig Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dachowka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10 Laczniki.
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane
wg wskaza¢ producenta materialow pokryciowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
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5. Wykonanie robot.

5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5 Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgladem siebie.

5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogdlne:

a)rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy nig

a tatg kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

c)w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e)laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki lat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

firozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g)laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachdwka ceramiczna.
Wymagania ogolne:

a)Krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b)przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.
c)Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz
poszczegbdlnych rzedow byt poziomy i1 jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek; odleglos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza
niz | cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m 1 30 mm na catej dtugosci rzgdu,
d)zamocowanie dachowek: co piata dachoéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,
e)pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4 Obroébki blacharskie.
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Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5 Rynny z blachy powlekane;.

Rynny systemowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ taczone w ztagczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zlgcza powinny by¢
klejone na catej dlugosci.

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mie¢ wklejone do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe systemowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dhugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

Powinny by¢ faczone w ztagczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci.
6.1 Materiaty izolacyjne.

a)Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzagdnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbio6r materialéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot s jednostki okreslone w przedmiarze robot.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
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8.1 Odbidr podtoza.

8.1.1 badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2 Odbior robdt pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (deskowania 1 fat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrdobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawa do odbioru robdt pokrywczych stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3 Odbior pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naci¢cie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.4 Odbiodr obrébek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
a)Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowan lub $cian,

c)Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

d)Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.
B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza
1 warstwy wierzchnie;j.
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B.10.02.00 Obrobki blacharskie. - Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej,

ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
STOLARKA DREWNIANA ORAZ Z PCV

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej uzywane;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j i okiennej. W sktad tych robdt wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4 Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac si¢

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze
niz dopuszczone norma.

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

¢)Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi prowokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

Doboru $§rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w $§wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
- nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5 Farby 1 lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46
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do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe

og6lnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego

stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szkto.
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementow.

Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.

2.10 Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2 Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie

Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki.
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5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarka na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatlow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie

1 poziomie; w wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzoéw

Warto$¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy migdzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a o$cieznica
-1

-1

5.2.3 Powtoki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys

1 odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji
szkodliwych dla zdrowia.
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6. Kontrola jakosci.

6.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania'
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w
swietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.
Platnos$¢. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne

przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00

CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowe;.
SLUSARKA
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru $lusarki drzwiowej i1 okienne;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.13.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.13.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)

1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00)

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora.
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Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakos$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnoscig z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami anodowymi.

2.6.1 Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$c¢- nie nasigkliwe

trwalo$¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy s$lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujgcym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednia norme.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrate statecznosci.

5Wykonanie robét.

5.1 Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
Prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,

jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania,

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastegpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.3 Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys
1 odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiardw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Potaczen konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania cze¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci
1 spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
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Jednostkg obmiarowa robét dla B.13.01.00 1 B. 13.02.00 jest ilos¢ m2 elementow zamontowanych

wraz z uszczelnieniem.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
5i16.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

w tym:

konstrukcja stalowe ramy wejscia do budynku

balustrady

pozostale detale architektoniczne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie réwniez podstawa do:

Kontrolowania jako$ci wykonywanych robot

Przeprowadzenia procedur odbiorowych

Rozliczenia wykonanych robot

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogo6lne wymagania dotyczace robot budowlanych".

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-821S-10052.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementoéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994,

PN-EN 10027-2:1994,

PN-EN 10021:1997,

PN-EN 10079:1996,

PN-EN 10204+Ak: 1997,

PN-90/H-01103,

PN-87/H-01104,

PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze 1 za§wiadczenia odbioru,

miec trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
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Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢

nastepujacym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i1 zaswiadczenia odbioru,

mie¢ trwale ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogigte:

— blachy trapezowe powinny odpowiada¢ normie DIN 18807

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz
PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywniac
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po jej nadejéciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Laczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych

elementéw konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.
3 "Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu".
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00

pkt. 4 "Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu"..

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom

skrajni 1 by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.

Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych

deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone

przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i1 urzadzen powstate w trakcie

transportu Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot".

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem 1
wykonaniem elementoéw konstrukcji stalowe;.

5.2.  Zakres wykonywania rob6t w wytworni

5.2.1. Przygotowanie 1 obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementoéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wlasnosci,

wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie
powinny wykazywaé peknig¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i gigcia elementow stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Cigcie elementow 1 sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan
wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementow konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 1 PN-EN IS0
913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji

. Spawanie

Spawanie powinno odbywac si¢ zgodnie z norma.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcji sag spawane w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole
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stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnos$ci wykonywanych ztgczy

spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementow

konstrukcji stalowe;.

Sposéb usuniecia odksztatcen konstrukceji wykonaé zgodnie z zaleceniami normy.

. Potaczenia na $ruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na §ruby powinny by¢ odpowiednio

przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby §ruba wchodzita do otworu po lekkim

uderzeniu mlotkiem,

gwint nalezy nacia¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzilty w otwor czesci taczonych, co

najmniej dwa zwoje znajdowaly si¢ nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke

pokrywata co najmniej dwa zwoje,

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢

warstwg smaru,

$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowsa, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i kontrolne
potozenia elementow stalowych.

5.3.2. Wykonanie potaczen spawanych

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wicksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania 1
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i1 innych
zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Spoiny czolowe powinny by¢
podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu

powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) :

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jako$ci
powinny odpowiada¢ wadliwos$ci ztagcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN
970:1999)

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.

Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Montaz elementdéw konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania og6lne
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Przed przystgpieniem do montazu elementdéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien

zapoznac si¢ z protokotem odbioru elementéw konstrukeji przewidzianych do wbudowania i

potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien

zobowigzac si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST 1 dokumentacji

projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996

1 PN-9/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych

odpowiadajacych warunkom normy PN-82/810052.

Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementow

przewidzianych do usuni¢cia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowe;,

sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujacych przy demontazu i montazu,

sity od ci¢zaru narzedzi, urzadzen i materialdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniaé prawidtowy dostep do kazdego miejsca

robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

W czasie montazu nalezy dopilnowa¢ aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji

robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw

uprzednio zamontowanych.

5.4.2. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania" i w ilo$ci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody
Inspektora Nadzoru. Warunki wykonania potaczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejsze;j
SST.

5.4.3. Wykonanie potaczen na $ruby
Warunki wykonania polaczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja, projektowa, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej
SST.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczeg6lnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow 1 robot
budowlanych pkt 6".

6.2.  Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a kazda zmiana powinna
by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
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niniejszej SST.

Dopuszczalne odchyltki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiarow konstrukc;ji,

sprawdzenie potagczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie proébnego montazu

konstrukcji.

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy

sa trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrol¢ jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja

odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST, WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest t (tona) wykonanej 1 zamontowanej konstrukcji stalowe;j jako catosci,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00; "Opis
sposobu odbioru robot budowlanych" pkt. 8.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisj¢ Odbioru, ktorej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwérni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologiczne;,

$wiadectwa spawaczy,

pomiary odchytek,

$wiadectwa jako$ci materiatow,

dziennik wykonania konstrukcji,

dokumentacje projektowa,

rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru czg¢éciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na
podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukeji w Wytworni wraz z os§wiadczeniem
Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzy operacyjnych zostaty usunigete.
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Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane

zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j

przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PLATNOSCI" pkt. 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 ton¢ wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako
cato$ci, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materiatéw i
oceng jakos$ci wykonania robdt na podstawie pomiardéw 1 badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

. Wykonanie konstrukcji jako catosci:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

opracowanie ,,Program realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania",
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrobka elementéw stalowych do scalania,

scalanie elementow 1 ich spawanie,

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementéw wedlug kolejnosci montazu,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

. Transport konstrukcji:

wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezb¢dnym projektami, ekspertyzami i
opiniami,

zatadunek konstrukeji na $rodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytwérni na plac budowy,

roztadunek konstrukeji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstalych w trakcie transportu.

. Montaz konstrukeji jako cato$ci na budowie:

prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji" wraz z ,,Projektem technologii spawania",
wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

stale zespolenie elementow przez spawanie,

wykonanie innych potaczen (na $ruby),

usunigcie ewentualnych usterek,

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i1 badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goragco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztaltu, wymiarow i

masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Tolerancja ksztattu 1 wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze

stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do $rub, wkretéw 1 nakretek ogdlnego przeznaczenia.

Uktad ogd6lny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podkiadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa

doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprgzyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy

materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.

Ogoblne wymagania 1 badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do

spawania tukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartos$ci

liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakos$ci i tolerancje

wymiaréw powierzchni cietych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej

obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy

spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwickowe ztaczy

spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie

radiogramow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkow

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1

czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzac jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne.
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Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i

odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,

lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg - do farb wapiennych,

terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogblnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schni¢cia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty -

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania - biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,

max. czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 rm”/drn3

czas schnigcia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
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wydajnos¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne 1 ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$¢ max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewngtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubo$¢ - 100-120 mm

przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,

twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu
posadzek, usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiozy.

5.1.1 Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekoOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich.

5.3.1 Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam
1 odpryskow.

5.3.2 Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych 1
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.
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5.3.3 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegbdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1 Odbidr podtoza.
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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8.1.2 Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.

8.1.3 Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci i wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnos$¢. Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogodlne.

a)Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

b)Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

c)Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do



Docieplenie §cian zewnetrznych i stropodachu z wymiang stolarki zewnetrznej w Domu Dziecka w
Nowej Pawtowce

sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych 1

$wiadectwach ITB.

d)Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §$wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wig¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarto$¢ wody - nie wigcej ni? 0,5%

splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.3 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materialy do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny speinia¢ wymagania szczelnos$ci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatoéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4 Materiaty do izolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe
o gestosci min. 25 kg/m3.

a)Wymagania.

plyty styropianowe powinny posiadajg barwe¢ granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glgbokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dhugos¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchytki do 0,5%

szerokos¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki do 1,5 mm

grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki do 0,5%

b)Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
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d)Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

2.4.2 Ptyta spil$niona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢,

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na goraco.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ zrecznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacjg z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nisza niz 5st.C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze¢sci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposdb
ciggly na catej powierzchni.
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda

zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j

utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy

wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

by¢ nie niniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie.

5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacje wodochronng nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacj¢ dna uktada¢ na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
c)izolacje $cian ostoni¢ §cianka z bloczkoéw betonowych grubosci 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

b)Pyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

c)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe¢ uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy §ciany, zmontowac plyty a
nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

€)W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci.
6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatoéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
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6.2 Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1 Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowig nastepujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,
e)protokoty odbioru materiatléw 1 wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze "
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla plyt pottwardych
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot ociepleniowych.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian i wypraw elewacyjnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania , wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST " Wymagania ogdlne"

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w STT " Wymagania ogdlne"

Szczegbdtowy opis sposobu prowadzenia robot 1 parametrow zastosowanych materiatadw
zawiera dokumentacja projektowa.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacj¢ rob6t ociepleniowych stanowig :
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- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z pdZniejszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 . Nr 202 , poz.2072 z pdzniejszymi
zmianami),

- dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.

U. 22002 r. Nr 108 , p0z.953 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i robot zanikajacych , z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych ,

- dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji
robdt  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot ( zgodnie z art.3
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "

Wymagania ogblne "

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska , wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobatg techniczng

lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi , albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace , ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznaczeniu CE , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng , badz uznano za " regionalny wyrob budowlany ",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu , kraj
pochodzenia , daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialéw i1 elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym  w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).

Do wykonania robdt ociepleniowych przewiduje si¢ zastosowanie materiatow w oferowanym
przez wykonawce systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsych niz okreslone w
dokumentacji techniczne;j:

Plyty styropianowe EPS na §ciany o grubosci i parametrach jak w przedmiarze
Plyty styropianowe EPS 70-040 o grubo$ci 2 cm na oscieza

Siatka z wtokna szklanego o gramaturze min 145 g/m2
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2.2.4 Listwy startowe lub listwy okapowe

2.2.5. Listwy naroznikowe aluminiowe
Kotki plastikowe do mocowania plyt ze styropianu
Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu

Preparaty gruntujace podtoze.

Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe

2.2.8 Farby elewacyjne silikatowe

229 Inne niezbe¢dne do przerobek elementdw wystepujacych na elewacji, wykonania
przebudowy daszka i1 obrobek blacharskich.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU , MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejsze;j
Specyfikacji.

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ociepleniowych , przewiduje si¢
wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu lub innego sprzetu stosownie do wymogow oferowanego
systemu docieplen:

Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia
- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

Wyciag jednomasztowy elektryczny

Sprzet stosowany do robot ociepleniowych powinien by¢ kompletny , sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci pt. Wymagania ogoélne niniejsze;j
Specyfikacji.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producenta materiatow , aprobaty
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ).

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych ( na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym , wyposazonym w osprzet widtowy , kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie . Rgczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w czeséci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikacji.
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5.2. Warunki przystgpienia do robdt ociepleniowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢
si¢  w poblizu miejsca (strefy) prac 1 zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

5.3. Przygotowanie podtoza pod roboty ociepleniowe

Podtoze , na ktéorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu , brudu
oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze woda pod wysokim
cisnieniem . Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ no$ne , rowne , 0 wystarczajacej
przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczecie przyklejania ptyt ze styropianu konieczne jest catkowite wyschnigcie
podtoza 1 sprawdzenie przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich
przyczepnosci poprzez odrywanie.

Nieréwnosci 1 ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystapieniem do klejenia
plyt ze styropianu wyrownac¢ zaprawg wyrownujaca wybranego systemu ocieplen.

Jezeli podtoze jest chtonne i pylace , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy
zagruntowac powierzchnie preparatem gruntujagcym nalezacym do wybranego systemu
ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepnosci.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonaé przy spelnieniu wymagan producenta wybranego systemu. Zalecane
jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston , zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych , promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Montaz listew startowych - okapowych
Listwy startowe montuje si¢ jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.

Listwy nalezy mocowa¢ do podtoza kotkami wbijanymi @6 w odstepach 30 cm. Listwy nie
mogg nachodzi¢ na siebie ( nalezy montowac na styk ) Jezeli listwa startowa stosowana jest
jako zakonczenie boczne , nalezy wykona¢ polaczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm i skrgcié
wkretami samonawiercajagcymi .

5.4.2. Klejenie plyt ze styropianu

Mase klejaca nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzymac¢ konsystencje odpowiednig do obrobki. Ilos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
danych producenta wybranego systemu ocieplen. Nalezy stosowa¢ wylacznie wode pitng ,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do +25°C.

Klej nalezy naktada¢ na ptyte z welny mineralnej wzdluz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm
oraz na §rodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkos$ci dioni. W przypadku docinania ptyt
nalezy te ilo$¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi
ptyty. ,,Placki ” powinny pokrywac¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy ukladaniu pierwszej
warstwy ptyt na listwie cokolowej nalezy zwréci¢ uwage , zeby plyty dolegaty do czotowe;j
powierzchni listwy cokolowej. Nalezy zwroci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku
natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach pekniec elewacji . Trzeba w
tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkos$ci przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowniez faczy¢
ptyt w naroznikach otworow ( np. okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja
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naprezen ( mogg wystapi€ rysy ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwag

wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec

osuwaniu si¢ ptyt na warstwie §wiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy uktadac z przesunigtymi

spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nalezy rowniez stosowac przesuni¢cia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedng plyte

z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina si¢

wystajacy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazgbienie.

Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone plyty tworzyly jedna ptaszczyzne. W przypadku

powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomigdzy ptytami z welny mineralne;j , do

ich wypehienia nalezy zastosowac pianke poliuretanows .

Ptyty ze styropianu nalezy pokry¢ klejem na catej powierzchni

Przed wklejaniem siatki plyty styropianowe nalezy przeszlifowa¢ pacg z papierem $ciernym w celu

usuni¢cia mogacych powstac¢ podczas klejenia drobnych uskokow na stykach phyt .

5.4.3. Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza

W przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane.
Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednig dtugos¢ , wymagany typ kotka w zaleznosci od
grubo$ci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej glebokos$ci zakotwienia , ktéra musi wynosié¢
minimum 3 cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym
fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ , a w przypadku ich zaglebienia w ocieplenie
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty styropianowej. Montaz kotkéw mozna rozpoczaé
nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od
przyklejenia ptyt ze styropianu

5.4.4. Montaz naroznikoéw aluminiowych

Listwy aluminiowe nalezy zamontowac przed zatopieniem siatki z witdkien szklanych

Do mocowania naroznikow nalezy uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z
widkien szklanych.

Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- O$cieza okienne 1 drzwiowe

- Na narozach zewng¢trznych $cian

5.4.5. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z siatki z wtokien sztucznych

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga
wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chronié przed opadami
atmosferycznymi.

Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczac¢ po okresie gwarantujagcym wilasciwe zwigzanie
termoizolacji z podlozem ( nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt).
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu .
Warstwe zbrojona wykonaé za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ za powierzchnie zamocowanych ptyt ze styropianu
ciggla warstwg o grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki
zbrojace;j.

Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do
tego celu gltadka pace stalowa. Nastgpnie na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢
drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego wyrownania 1 wygtadzenia powierzchni
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o grubosci 3 — 4 mm Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg z wtokien szklanych powinna

wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm

W pionie 1 W poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt styropianowych

zaprawg klejacy .

Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie osciezy

okiennych 1 drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych

powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji siatkami o

szerokos$ci oscieza 1 zachodzacymi na elewacj¢ min. 20 cm.

5.4.6. Przygotowanie i naktadanie preparatoéw gruntujgcych

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym
wymieszaniu sg gotowe do uzycia.

Preparat gruntujgcy mozna naktadac¢ pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy wybranego systemu ocieplenia.

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczes$niej niz po dwoéch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nalezy zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1 -
2 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienka réwnomierng warstwa
na catg powierzchni¢ , uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie usungc
nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci ziarna , krétka pacg ze stali nierdzewnej. Materiat mozna
ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznosci od pozadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac paca stalowa lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkow
atmosferycznych ) . Zacieranie nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na
catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu nie nalezy rozrabia¢ wodg .

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowigcej
odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawczym , materiatem zaméwionym jednorazowo.
Przygotowane masy 1 zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. Proces wigzania tynku powinien przebiegac przy
bezdeszczowej pogodzie  w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilne;j
wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje¢ stoneczng i wiatr. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku ,
co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowe;j struktury tynku. Po
nalozeniu na podloze , $wiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi.

5.4.8. Potaczenie systemu ociepleniowego z pozostalymi elementami

Miejsca potaczen ze stolarkg okienng , drzwiowa , obrébkami blacharskimi — nalezy uszczelnié
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami
rozpreznymi itp.

Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktore wniknie
woda obnizajac trwatos$¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.4.9. Montaz instalacji odgromowej

Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy ponownie zamontowac na elewacji ( w tych samych
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. Nalezy dostosowa¢ dlugo$¢ nowych
uchwytow tak , zeby zmontowana instalacja zachowata dystans w stosunku do ocieplonej $ciany
min. 5 cm
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych.

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow ,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy ,
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta , potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 niniejszej STT

6.4. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
robot. Z tego wzgledu , w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca
kontrola rob6t zanikajacych ( ulegajacych zakryciu ).Kontrola powinna obejmowac przede
wszystkim :

Kontrole elementow sktadowych ( materiatow)
Kontrolg¢ zamocowania listew startowych

Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych ( uwage nalezy
zwrdci¢ na poprawnos$¢ mocowania tgcznikdw mechanicznych, ptaszczyznowos¢ utozenia plyt,
zachowanie przesuni¢cia stykéw pionowych ptyt)

Kontrole jako$ci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

Kontrole jakos$ci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczna i fakturowa
warstwy, prawidlowos¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.5. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan , dotyczacych robdt ociepleniowych , w szczegdlnosci w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektows 1 specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,

- jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla rob6t zwianych z pracami ociepleniowymi sg okreslone w
przedmiarze robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne
8.2. Odbior robot

Poszczegodlne etapy robot ociepleniowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawcg robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , dokumentacja projektowa 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy odebra¢ przygotowanie
podioza

8.3. Odbior ostateczny ( koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu ( ilo$ci) , jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja , powolana przez zamawiajgcego , na podstawie
przedtozonych dokumentoéw , wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty :

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot ,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw ,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych ,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac :

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji ,

- ocen¢ wynikéw 1 badan ,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia ,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
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Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena robot po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych , zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robot ,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbidr ostateczny ( koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej ,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonywanych robotach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne

9.2. Zasady rozliczania i ptatno$ci

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowa 1 przdmiarem robdt wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi 1 wynikajgcymi z
utrudnien np :

- koszty dostosowania do wszystkich wymagan ogdlnych

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obstluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi

- wykonanie prob przyczepnosci do podtoza

- przygotowanie podtoza

- zagruntowanie podloza

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia ptyt ze styropianu

- montaz listew startowych

- przyklejenie ptyt ze styropianu

- szlifowanie styropianu

- uszczelnienie stykow plyt pianka poliuretanowg — w razie wystgpienia szczelin

- montaz ptyt do $ciany przy pomocy kotkow

- wykonanie wzmocnienia z siatki z witdkien szklanych

- wklejenie wzmocnien diagonalnych w naroznikach stolarki okiennej i drzwiowej

- gruntowanie warstwy wzmacniajacej

- przygotowanie i natozenie tynku cienkowarstwowego

- malowanie tynkow farbami elewacyjnymi

- uszczelnienie stykow ze stolarkg okienng i obrobkami blacharskimi przy pomocy
silikonu

- uprzatnigcie stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia
PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat

1 gléwne parametry

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych ., Wydawnictwo Arkady ,
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
(Dz.U.z2003r.,Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr
202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobow

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania (SST)
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie koryta wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.
Materiaty

Materiaty doziarniajace (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, majace
doprowadzi¢ do no$nosci podtoza E2 > 60 MPa.

3.Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z uko$nie
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny sprze¢t reczny do profilowania recznego w miejscach
gdzie inny sprze¢t nie moze by¢ zastosowany 1 inny sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie — nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu podioza.

3.3. Zaggszczenie podtoza

Sprzet do zageszczenia podloza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w
podtozu. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowac walce okotkowane, gladkie, wibracyjne,
ogumione lub sprzet zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia IS.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.4
Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie moga by¢ stosowane nastepujace srodki
transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wydajno$¢ srodkdéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu stosowanego
do wykonywania wykopow.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywies$¢ na odktad na odlegto$¢ do 5 km.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00.

5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggszczenie podloza.

Wykonanie koryta oraz profilowanie 1 zggszczenie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu
wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i urzadzen obcych
kolidujacych z tymi robotami. Za zgodg Zarzadzajacego realizacjg umowy mozliwe jest
wczesniejsze rozpoczecie robot. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢
bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podtoza polega na $cigciu nierownosci, zebraniu nadmiaru
gruntu i nadaniu ptaszczyzng pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z
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dokumentacja projektowg 1 zaleceniami Zarzadzajacego realizacjag umowy. Nadmiar gruntu nalezy
zatadowac na $rodki transportu i wywies¢ na odktad, na odlegtos¢ do 5 km. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia. Zageszczenie podloza nalezy
wykonywa¢ odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dost¢gpnych ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podtoza Is >=
1,00.Uktadanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w
korycie powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z zageszczeniem podioza.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w sposob
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 6
Sprawdzenie profilowania i zaggszczenia podtoza w krycie

Rownose

Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %).

6.2.3. Glebokos$¢ kryta i rzedne dna

Roéznice migdzy rzgdnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i —2cm.
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonania koryta 1 wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

8.0dbidr robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogdlne”
pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;:

Cena 1 m? koryta i wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie koryta z zatadunkiem 1 transportem nadmiaru gruntu na odktad,
profilowanie 1 zageszczenie dna koryta,

przeprowadzenie badan laboratoryjnych,

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia na czas budowy,
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