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1 Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Docieplenie  ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki zewnętrznej w Domu Dziecka w 
Nowej Pawłówce 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
Odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 
 
1)Zamawiający. 
.............................................................................................................................. 
2)Instytucja finansująca inwestycję. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3)Organ nadzoru budowlanego. 
 
……………………………………………………………………………………………………..
   
4)Wykonawca. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
   
5)Zarządzający realizacją umowy. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
   
6)Przyszły użytkownik. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym. 
 
1.3.2 Ogólny zakres robót. 
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących obiektów i budynków: 
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych    
 
Rodzaje występujących robót: 
 
 B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
 B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
 B.11.00.00  TYNKI 
 B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
 B.17.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
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 Terenem inwestycji jest działka będąca własnością inwestora. 
Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasięg stref stanowiących naruszenie odległości 
związanych z użytkowaniem działek sąsiednich - nie narusza praw właścicieli działek sąsiednich,  
o których mówi Prawo Budowlane. 
 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót budowlanych 
w podziale na etapy. 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do 
realizacji robót. 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 
Według projektu budowlanego oraz opracowanych projektów wykonawczych. 
 
 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeżeli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
2 Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu 
robót, jeżeli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym, przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy. 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 
Teren dostępny jest od drogi publicznej . Teren wymaga ukształtowania i wykonania ścianek 
oporowych w związku z niewielkimi różnicami wysokościowymi. W wypadku stwierdzenia 
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niż założone w projekcie gruntów 
(nieodpowiednich do bezpośredniego posadowienia) niezbędne jest powiadomienie projektantów w  
celu dokonania korekt i zmian przyjętych rozwiązań projektowych. 
Powierzchnię terenu działki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję stanowi 
nieutwardzony plac porośnięty trawą z elementami utwardzeń do rozbiórki. Bezpośrednio na 
terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek 
form zieleni stanowiących większą wartość przyrodniczą . 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający poda wszystkie wymagania i dane 
niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 
określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 
granice), informacje o możliwościach korzystania z mediów, niezbędne dane geodezyjne. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentację techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy   i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
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w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracować przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywać wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież  wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących    w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
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Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
Organizacją wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
Organizacją ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. O ile zamawiający zawrze w umowie odpowiedni zapis w części dotyczącej organizacji 
zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie 
biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego. 
 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosowa się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracować w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy winni przejść odpowiednie szkolenie ogólne i 
stanowiskowe. 
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2.4 Dokumenty budowy. 
 
2.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 
   w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót   
   z polecenia zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub     
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 
   ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
   klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
   szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
   zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
   inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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2.4.2 Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a)Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b)Pozwolenie na budowę ; 
c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e)Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f)Protokoły odbioru robót, 
g)Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.5.1 Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane adresem zarządzającego realizacja - według umowy. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
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Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będę przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1)Nazwa inwestycji 
2)Nr umowy 
3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4)Tytuł dokumentu 
5)Numer dokumentu lub rysunku 
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7)Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
8)Data przekazania 
 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
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Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną? poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2.Spis treści 
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5.Wykresy i ilustracje 
6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8.Instrukcje instalacyjne 
9.Procedura rozruchu 
10.Właściwa regulacja 
11.Procedury testowania 
12.Zasady eksploatacji 
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15.Środki ostrożności 
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcję konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 
17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 
20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 
i elementów dodatkowych. 
 
3 Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń  zarządzającego 
realizacją umowy. 
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Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy                 i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy (jeżeli wystąpi taki zapis    w 
Umowie). 
 
4 Materiały i urządzenia. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosić  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi          w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważna legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
 
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5 Sprzęt . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
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do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
6 Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym               
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7 Kontrola jakości robót. 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 



Docieplenie  ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki zewnętrznej w Domu Dziecka w 
Nowej Pawłówce 

 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       
 przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów   z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, równie? przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym  i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badać i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8 Obmiary robót. 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek będą lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będę mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości  będę wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę  w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych           
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa miedzy Zamawiającym              
i Wykonawcą. 
Stosownie do ustaleń umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie zapłacone jako kwota ryczałtowa 
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilości robót w 
objętych  kosztorysem oferowym. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
Powyższe warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy należy załączyć w 
Umowie. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami   i 
normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one 
być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane przez 
obie strony umowy. 
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Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2 Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
 
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
 
3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
 
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
 
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
 
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
 
7.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy   o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 
 
CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych rozbiórkowych i ziemnych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00 Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów. 
B.01.01.01. Wykopy. 
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.01.02.03. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego. 
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.01.03.00. Zasypki 
B.01.04.00. Transport gruntu 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów 
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, 
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane 
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych 
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody, 
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako 
elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 
 
2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02. 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
 
uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
 
2.3 Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły. 
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2.4 Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02. 
Może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń 
takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 
 
2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04. 
Powinien posiadać następujące właściwości: 
 
max. średnica ziaren d<120mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
zawartość części organicznych I<2%, 
pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
odporność na rozpad <10%. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbiórkowe można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy  je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Wykopy wg B.01.01.00. 
 
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rządnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu należy wykona? kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2 Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 
Przed wykonywaniem robót w osłonie ścianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Dojazd oraz utwardzenie terenu. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelację kontrolną robót ziemnych 
i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod osłoną ścianek 
szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej 
należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 
 
ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
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szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
dane odnośnie zazębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
 
5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
1). Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza si? stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
 
2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 
i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
 
 
5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
 
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.01.02.00. 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zaskoczeniu prac 
w wykopie. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora. 
 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
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Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwę. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 
5.3 Zasypki wg B.01.03.00. 
 
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2 Warunki wykonania zasypki. 
 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane 
w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 
6.1 Wykopy wg B.01.01.01. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 
zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłożu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
przygotowanie podłoża 
materiał użyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia 
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6.3 Zasypki wg B.01.03.00. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
stan wykopu przed zasypaniem 
materiały do zasypki 
grubość i równomierność warstw zasypki 
sposób i jakość zagęszczenia 
 
7.Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Jednostki określone w przedmiarze robót 
8.Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.Podstawa płatności. 
 
B.01.01.00 – Rozbiórki budynków i obiektów – Płaci się za wykonanie kompletnych rozbiórek 
budynków i obiektów objętych poszczególnymi przedmiarami, przyjmując kwotę wyliczoną w 
kosztorysie ofertowym jako kwotę ryczałtową za rozbiórkę poszczególnych budynków czy 
obiektów. 
B.01.01.01 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 
wyznaczenie zarysu wykopu, 
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
 
B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
 
dostarczenie materiału 
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 
B.02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
 
dostarczenie materiałów 
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 
z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
 
załadowanie gruntu na środki transportu 
przewóz na wskazaną odległość 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
 
10.Przepisy związane. 
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 
 Podziałł i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
 i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 
 
CPV – 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą: 
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
B.06.02.00. Wykonanie i montaż stropów drewnianych. 
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na 
wpust do gotowego szkieletu drewnianego. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
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z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. 
 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27 
B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33. 
 
według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje powyższa 
norma. 
 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
  10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
  5 mm - dla szerokości > 250 mm 
 
Wichrowatość 6% szerokości 
 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
 
2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
 
a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości:      do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
w szerokości:   do +3 mm lub do –1 mm 
w grubości:      do +1 mm lub do -l mm 
 
b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c)odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
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dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości 
w szerokości:-2 mm i -l mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości:+2 mm i -l mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości 
 
d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i -2 mm. 
e)odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 
mm. 
 
2.2 Łączniki. 
 
2.2.1 Gwoździe. 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2 Śruby. 
Należy stosować: 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3 Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
 
2.2.4 Podkładki pod śruby. 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5 Wkręty do drewna. 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6 Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed dziabaniem ognia 
powinny by? stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzj? 
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 
środki do ochrony przed grzybami i owadami 
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 
2.3.1 Składowanie materiałów i elementów z drewna. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
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poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.3.2 Łączniki i materiały do ochrony drewna. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed dziabaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.4 Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnić osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2 Więźba dachowa 
 
5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. 
 
5.2.3 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się 
od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
 
5.2.4 Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do l cm w osiach rozstawu 
krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm 
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5.2.5 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być 
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3 Strop drewniany. 
 
5.3.1 Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.3.2 Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek z podsufitkę do 3 cm 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na l m długości. 
 
a)Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
b)Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 
c)Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 
 
5.4 Deskowanie połaci dachowych. 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać 
się tylko na krokwiach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 
5.5 Wykonanie podsufitki. 
 
5.5.1 Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wręb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
 
5.5.2 Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 
             2.2.6. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
 
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2. 
 
8Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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10Przepisy związane. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
 i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
 Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
 Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana 
 metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 
 
CPV – 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV – 45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych. 
 
ROBOTY POKRYWCZE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.: 
B.10.01.00 Pokrycie dachu. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
 
2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych. 
Wg SST  B.16.00.00. 
 
2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną 
powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 
 
2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa. 
Wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
 
2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 
2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.6 Blacha stalowa ocynkowana biała. 
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 
 
2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm 
 
2.8 Dachówka blaszana. 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość 
powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie 
powłoką poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor 
określa projekt techniczny. 
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania  
pozytywną opinią Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.9 Dachówka ceramiczna. 
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999. 
 
2.10 Łączniki. 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane 
wg wskazać producenta materiałów pokryciowych. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
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5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje papowe. 
 
5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 
warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
 
5.1.2 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
 
5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 
smołowych i asfaltowych jest niedopuszczanie. 
 
5.1.4 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwa izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
 
5.1.5 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte wzglądem siebie. 
 
5.2 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 
Wymagania ogólne: 
 
a)równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 
b)podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c)w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d)łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e)łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, 
f)rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g)łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 
 
 
5.3 Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania ogólne: 
 
a)Krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy 
temperaturze powyżej +5°C, 
b)przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c)Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa 
niż l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości rzędu, 
d)zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 
e)pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
 
5.4 Obróbki blacharskie. 
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Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.5 Rynny z blachy powlekanej. 
Rynny systemowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
klejone na całej długości. 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm. 
Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 
Rynny powinny mieć wklejone do rur spustowych. 
 
5.6 Rury spustowe - z blachy jw. 
Rury spustowe systemowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
 
a)Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rządnym dokumentem. 
b)Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e)Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót są jednostki określone w przedmiarze robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
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8.1 Odbiór podłoża. 
 
8.1.1 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 
8.1.2 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
 
8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3 Odbiór pokrycia z papy. 
 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie  i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na 
każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
a)Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b)Sprawdzenie mocowania elementów do deskowań lub ścian, 
c)Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
d)Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności. 
B. 10.01.00  Pokrycie z papy. - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża 
i warstwy wierzchniej. 
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B.10.02.00  Obróbki blacharskie. - Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
B.10.03.00  Rynny i rury spustowe. - Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłożu, wykonanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania 
  i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
  Badania. 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B13.00.00 
 
CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 
STOLARKA DREWNIANA ORAZ Z PCV 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej używanej. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1 Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się 
w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 
niż dopuszczone normą. 
 
.2 Okucia budowlane. 
a)Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
b)Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
c)Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi prowokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. Należy 
impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 
- nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
2.4 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 
 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
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do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 
2.6 Szkło. 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
 
2.7 Kity. 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8 Składowanie elementów. 
Podłogi w pomieszczeniach powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
 
2.10 Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
 
5.1.1 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami. 
 
 
5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
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5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarka na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do l m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
B.08.00.00. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie 
i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów, kotwionych w 
ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien 
drzwi 
Luzy między skrzydłami 
+2 
+2 
Między skrzydłami a ościeżnicą 
-1 
-1 
 
 
5.2.3 Powłoki malarskie. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
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6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania' 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w 
świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne 
 przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
                         kompolimeryzowane styrenowane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00 
 
CPV – 45421110-8 Instalowanie  stolarki metalowej. 
 
ŚLUSARKA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
B.13.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.13.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.13.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balustrady, klamry 
włazowe itp.) 
 
1.5 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; 
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00) 
 
2.2 Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST. 
 
2.3 Okucia. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające 
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
 
2.5 Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora. 
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Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodnością z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.6 Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi. 
 
2.6.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg 
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane 
lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/M-02138. 
 
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3. 
 
2.6.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
twardość Shor’a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
odporność na temperatur? od -30 do +80°C 
palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość- nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat 
 
2.6.4 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u 
wg PN-80/H-97023. 
 
2.7 Ślusarka stalowa. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami antykorozyjnymi. 
 
2.7.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX   
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/M-02138. 
 
2.7.2 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym 
w punkcie 2.6.3. 
 
2.7.3 Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. Sprzęt. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 



Docieplenie  ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki zewnętrznej w Domu Dziecka w 
Nowej Pawłówce 

 

4. Transport. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednia normę. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratę stateczności. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
Prawidłowość wykonania ościeży, 
możliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kotków wstrzeliwanych. 
 
5.2 Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.3 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność 
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiarów, 
Wykończenia powierzchni, 
Zabezpieczenia antykorozyjnego, 
Połączeń konstrukcyjnych, 
Prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 
i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiarową robót dla B.13.01.00 i B. 13.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 
wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 
5 i 6. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych 
 stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
 Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 
B.14.00.00    KONSTRUKCJE    STALOWE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 
w tym: 
konstrukcja stalowe ramy wejścia do budynku 
balustrady 
pozostałe detale architektoniczne 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Będzie również podstawą do: 
Kontrolowania jakości wykonywanych robót 
Przeprowadzenia procedur odbiorowych 
Rozliczenia wykonanych robót 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 
"Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych". 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normie PN-82IS-10052. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: 
PN-EN 10020:2003, 
PN-EN 10027-1:1994, 
PN-EN 10027-2:1994, 
PN-EN 10021:1997, 
PN-EN 10079:1996, 
PN-EN 10204+Ak: 1997, 
PN-90/H-01103, 
PN-87/H-01104, 
PN-88/H-01105, 
a ponadto: 
Wyroby walcowane - kształtowniki: 
dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003. 
rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
mieć trwałe ocechowanie, 
mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane - blachy 
blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994, 
bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
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Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
mieć trwałe ocechowanie, 
mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby zimnogięte: 
— blachy trapezowe powinny odpowiadać normie DIN 18807 
 
2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 
śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
 
2.2.3. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
759:2000, a ponadto: 
elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz 
PN-67/M-69356. 
 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywniać 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na 
miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 
m.in.: 
spawarkami, 
palnikami gazowymi, 
żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 
3 "Ogólne wymagania dotyczące sprzętu". 
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4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 
pkt. 4 "Ogólne wymagania dotyczące środków transportu".. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 
"Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót". 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i 
wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót w wytwórni 
5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 
gatunku stali, 
asortymentu, 
własności, 
wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie 
powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien 
być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań 
wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0 
913:2002. 
 
5.2.2. Scalanie konstrukcji 
• Spawanie 
Spawanie powinno odbywać się zgodnie z normą. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Elementy stalowej konstrukcji są spawane w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. 
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę 
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stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy 
spawanych. 
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów 
konstrukcji stalowej. 
Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji wykonać zgodnie z zaleceniami normy. 
• Połączenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu aby śruba wchodziła do otworu po lekkim 
uderzeniu młotkiem, 
gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co 
najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę 
pokrywała co najmniej dwa zwoje, 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru, 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacja projektową, zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotycząca 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
 
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
 
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wykonać prace pomiarowe i kontrolne 
położenia elementów stalowych. 
 
5.3.2. Wykonanie połączeń spawanych 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura 
nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i 
stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być 
podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po 
wykonaniu 
powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) : 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 
970:1999) 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. 
Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez 
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca. 
 
5.4, Montaż elementów konstrukcji stalowej na budowie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
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Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien 
zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji 
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru. 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 
i PN-9/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych 
odpowiadających warunkom normy PN-82/810052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów 
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
siły wywołane obciążaniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu, 
siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
W czasie montażu należy dopilnować aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji 
robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zamontowanych. 
 
5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości 
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody 
Inspektora Nadzoru. Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej 
SST. 
 
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją, projektową, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050_ oraz niniejszej 
SST. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" 
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych pkt 6". 
 
 
 
6.2. Zakres kontroli i badań: 
 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana powinna 
być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
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niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
kontrola stali, 
sprawdzenie elementów stalowych, 
sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
sprawdzenie połączeń, 
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
konstrukcji. 
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 
są trwale mocowane, 
sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają 
odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00; "Opis 
sposobu odbioru robót budowlanych" pkt. 8. 
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem 
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości są odbierane przez Komisję 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 
dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 
świadectwa spawaczy, 
pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, 
dziennik wykonania konstrukcji, 
dokumentację projektową, 
rysunki warsztatowe, 
protokoły odbioru częściowego, 
protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
powinien być przez niego zaakceptowany. 
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów 
dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na 
podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem 
Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między operacyjnych zostały usunięte. 
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Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej 
przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PŁATNOŚCI" pkt. 9. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako 
całości, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i 
oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• Wykonanie konstrukcji jako całości: 
prace przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
opracowanie „Program realizacji robót" wraz z „Projektem technologii spawania", 
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
scalanie elementów i ich spawanie, 
montaż próbny konstrukcji, 
oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora 
Nadzoru, 
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
• Transport konstrukcji: 
wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnym projektami, ekspertyzami i 
opiniami, 
załadunek konstrukcji na środki transportu, 
przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
usuniecie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
• Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 
prace przygotowawcze i pomiarowe, 
wykonanie „Projektu montażu konstrukcji'" wraz z „Projektem technologii spawania", 
wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 
montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
montaż wstępny z regulacją geometrii, 
stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
wykonanie innych połączeń (na śruby), 
usunięcie ewentualnych usterek, 
demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
uporządkowanie miejsca robót, 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora 
Nadzoru, 
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy 
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia. 
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PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 
masy. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i   nierównoramienne ze 
stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 
Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 
dokładności A. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
PN-791/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej 
obrazu na radiogramie. 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 
 
CPV – 45442100-8 Roboty malarskie. 
 
ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B.15.02.00 Malowanie tynków 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.2 Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3 Spoiwa bezwodne. 
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Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4 Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę - do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5 Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 
2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność -15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały - 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
2.5.4 Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność - 6-8 rn^/drn3 
czas schnięcia - 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
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wydajność -1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 25.5. 
 
2.5.5 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia -12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 
 
2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 
5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość - 100-120 mm 
przyczepność do podłoża - l stopień, 
elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoża, 
twardość względna - min. 0,1, 
odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
 odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
 
2.6 Środki gruntujące. 
 
2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
 
2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
 
2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport. 
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury 
i urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu 
posadzek,  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1 Przygotowanie podłoży. 
 
5.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2 Gruntowanie. 
 
5.2.1 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 
5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
 
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
5.3 Wykonywania powłok malarskich. 
 
5.3.1 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 
i odprysków. 
 
5.3.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu  technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2 Roboty malarskie. 
 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 
dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.2 Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1 Odbiór podłoża. 
 
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
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8.1.2 Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
 
8.1.3 Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
 
8.1.4 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2 Odbiór robót malarskich. 
 
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności i wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
 
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności  powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
 przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 
 czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00 
 
CPV – 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
 
ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
 
a)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
b)Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
c)Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
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sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
d)Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
 
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m2. 
 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
ww. normie. 
 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
miedzy stosami - 80 cm. 
 
2.2.2 Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
 
temperatura mięknienia - 60-80°C 
temperatura zapłonu - 200°C 
zawartość wody - nie więcej ni? 0,5% 
spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
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2.2.3 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
 
2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
2.3 Materiały do izolacji wodochronnych. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, 
oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
2.4 Materiały do izolacji termicznych. 
 
2.4.1 Styropian. 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe 
o gęstości min. 25 kg/m3. 
a)Wymagania. 
 
płyty styropianowe powinny posiadają barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 
Wymiary: 
długość - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki do 0,5% 
szerokość - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki do 1,5 mm 
grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki do 0,5% 
b)Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
c)Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
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d)Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.4.2 Płyta spilśniona twarda. 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000. 
 
2.4.3 Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
 
Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym 
na gorąco. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać zręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 
 
5.1.1 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2 Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacją z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie nisza niż 5st.C. 
 
5.1.3 Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie niniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01. 
Izolację  wodochronną należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego 
przez Inspektora. 
 
a)izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
b)izolację dna układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 
c)izolację ścian osłonić ścianką z bloczków betonowych grubości 12 cm, 
 
5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
a)Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. 
b)Pyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
c)Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
d)Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać druga warstwę ściany. 
e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
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6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jedli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
zagruntowanie podłoża, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze " 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
                         Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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         B.17.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 

                 1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót ociepleniowych. 
 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu            i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 

Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych        z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorów. 

1.5.   Określenia podstawowe , definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST " Wymagania ogólne" 

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w STT " Wymagania ogólne" 

Szczegółowy opis sposobu prowadzenia robót i parametrów zastosowanych materiałaów 
zawiera dokumentacja projektowa. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią : 
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- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury     z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi 
zmianami), 

-  dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           i ochrony zdrowia ( Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 , poz.953 z późniejszymi zmianami), 

- protokoły odbiorów częściowych ,  końcowych i robót zanikających , z załączonymi 
protokołami          z badań kontrolnych , 

-  dokumentacja powykonawcza ,  czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót      z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST " 
Wymagania ogólne " 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć : 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające , że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską  , wprowadzoną do zbioru Polskich Norm ,  z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi , albo 

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznaczeniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczną , bądź uznano za " regionalny wyrób budowlany ", 

   Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu , kraj 
pochodzenia , daty produkcji. 

2.2.   Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym       w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 

Do wykonania robót ociepleniowych przewiduje się zastosowanie materiałów w oferowanym 
przez wykonawcę systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsych niż określone w 
dokumentacji technicznej: 

Płyty styropianowe EPS na ściany   o grubości i parametrach jak w przedmiarze 

Płyty styropianowe EPS 70-040 o grubości  2 cm na ościeża 

Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2 
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2.2.4               Listwy startowe lub listwy okapowe 

2.2.5.             Listwy narożnikowe aluminiowe 

Kołki plastikowe do mocowania płyt ze styropianu 

Kleje do przyklejania płyt ze styropianu 

Preparaty gruntujące podłoże. 

Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe 

2.2.8               Farby elewacyjne silikatowe 

2.2.9               Inne niezbędne do przeróbek elementów występujących na elewacji, wykonania 
przebudowy daszka i obróbek blacharskich. 

 

3    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU , MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót ociepleniowych , przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu lub innego sprzętu stosownie do wymogów oferowanego 
systemu dociepleń: 

Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 

- mieszarki do zapraw 

- pace stalowe 

- wiertarki elektryczne 

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 

Sprzęt stosowany do robót ociepleniowych  powinien być kompletny , sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji. 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producenta materiałów , aprobaty 
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ). 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

    Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym  , wyposażonym w osprzęt widłowy , kleszczowy lub 
chwytakowy. 

    Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie . Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej   
Specyfikacji. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się       w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych . 

 

5.3.  Przygotowanie podłoża pod roboty ociepleniowe 

Podłoże , na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu , brudu 
oraz słabo związanych powłok. W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim 
ciśnieniem . Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne , równe , o wystarczającej 
przyczepności , pozbawione luźnych cząstek. 

Przed rozpoczęcie przyklejania płyt ze styropianu  konieczne jest całkowite wyschnięcie 
podłoża           i sprawdzenie przyczepności podłoża. 

Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich 
przyczepności poprzez odrywanie. 

Nierówności i ubytki od 5 do 15 mm należy minimum dzień przed przystąpieniem do klejenia 
płyt         ze styropianu wyrównać zaprawą wyrównującą wybranego systemu ociepleń. 

Jeżeli podłoże jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu należy 
zagruntować powierzchnię preparatem gruntującym należącym do wybranego systemu 
ociepleń. 

Po wykonaniu prac korygujących należy powtórzyć próbę przyczepności. 

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń. 

Roboty należy wykonać przy spełnieniu wymagań producenta wybranego systemu. Zalecane 
jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon , zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych , promieniowania słonecznego i wiatru. 

 

5.4.1.  Montaż listew startowych - okapowych 

Listwy startowe montuje się jako dolną krawędź lub jako zakończenie boczne. 

Listwy należy mocować do podłoża kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm. Listwy nie 
mogą nachodzić na siebie ( należy montować na styk ) Jeżeli listwa startowa stosowana jest 
jako zakończenie boczne , należy wykonać połączenie na zakład długości 20-40 mm i skręcić 
wkrętami samonawiercającymi . 

5.4.2. Klejenie płyt ze styropianu 

 Masę klejącą  należy wymieszać z odpowiednią ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby 
otrzymać konsystencję odpowiednią do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg 
danych producenta wybranego systemu ociepleń. Należy stosować  wyłącznie  wodę  pitną  , 
przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do  + 25º C. 
Klej należy nakładać na płytę z wełny mineralnej wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok.  5 cm 
oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt 
należy te ilość stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi 
płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej 
warstwy płyt na listwie cokołowej należy zwrócić uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej 
powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby nie powstały uskoki w wyniku 
nałożenia zbyt małej ilości kleju . Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w 
tych miejscach ułożyć płyty na zakład o wielkości przynajmniej  10 cm . Nie wolno również łączyć 
płyt w narożnikach otworów ( np. okiennych ).              W miejscach tych występuje koncentracja 
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naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie należy dodatkowo wzmocnić warstwą 
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej ,  żeby zapobiec 
osuwaniu  się  płyt na  warstwie świeżego kleju. Płyty zawsze należy układać z przesuniętymi 
spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt należy również stosować przesunięcia spoin. 
W  celu  odpowiedniego  wykonania  narożników   zaleca się  zawsze  wystawić  jedną  płytę                  
z odpowiednim nadmiarem poza narożnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się 
wystający pasek. Płyty należy przyklejać na  przemian  , żeby uzyskać ich zazębienie. 
Zawsze należy uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedna płaszczyznę. W przypadku 
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z wełny mineralnej , do 
ich wypełnienia należy  zastosować piankę poliuretanową . 
Płyty ze styropianu należy pokryć klejem na całej powierzchni 
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe należy przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu 
usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt . 

5.4.3.  Mocowanie mechaniczne płyt do podłoża 

W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie 
obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkręcane. 
Za każdym razem należy dobrać odpowiednią długość , wymagany typ kołka w zależności od 
grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która musi wynosić 
minimum 3 cm    w warstwie nośnej podłoża. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym 
fragmentem więcej niż     1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty styropianowej. Montaż kołków można rozpocząć 
nie wcześniej niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy  klejącej , tzn. po 2 dniach od 
przyklejenia płyt ze styropianu 
5.4.4.  Montaż narożników aluminiowych 
Listwy aluminiowe należy zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania narożników należy użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z 
włókien szklanych. 
Narożniki należy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- Ościeża okienne i drzwiowe 
- Na narożach zewnętrznych ścian 

5.4.5.  Wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien sztucznych 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do  +25º C , na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą 
wystąpić opady atmosferyczne . 
Świeżo wykonaną warstwę należy przed okresem stwardnienia chronić przed opadami 
atmosferycznymi. 
Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt). 
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu . 
Warstwę zbrojona wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu 
ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić za powierzchnie zamocowanych płyt ze styropianu 
ciągłą warstwą o grubości 4 - 5 mm  pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej należy niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do 
tego celu gładką pacę stalową. Następnie na wyschnięta powierzchnię przyklejonej siatki nanieść 
drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni 
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o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką z włókien szklanych powinna 
wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki muszą być układane na zakład nie mniejszy niż 10 cm 
w pionie                    i w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt styropianowych 
zaprawą klejącą . 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych   i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji siatkami o 
szerokości ościeża         i zachodzącymi na elewację min. 20 cm. 
 

5.4.6. Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 

Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich dokładnym 
wymieszaniu są gotowe do użycia. 
Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez natrysk. 
Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Elewacyjne wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany należy zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1 -
2 mm ) barwiony w masie.   Przygotowany materiał należy nanosić cienką równomierną warstwą 
na całą powierzchnię , używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć 
nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można 
ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu. 
Następnie w zależności od pożądanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub        
z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków 
atmosferycznych ) . Zacieranie należy wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na 
całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie należy rozrabiać wodą . 
Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym , materiałem zamówionym jednorazowo. 
Przygotowane masy    i zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po 
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces wiązania tynku powinien przebiegać przy 
bezdeszczowej pogodzie     w temperaturze otoczenia od +5 ºC do  +25 ºC przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operację słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , 
co  znacznie utrudnia , a czasem uniemożliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po 
nałożeniu na podłoże , świeży tynk należy chronić , aż do momentu wstępnego stwardnienia przed 
opadami atmosferycznymi. 

5.4.8. Połączenie systemu ociepleniowego z pozostałymi elementami 

Miejsca połączeń ze stolarką okienną , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy uszczelnić 
odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami 
rozprężnymi itp. 
Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które wniknie 
woda obniżając trwałość całego układu ociepleniowego. 
5.4.9. Montaż instalacji odgromowej 
Po zakończeniu prac elewacyjnych należy ponownie zamontować na elewacji ( w tych samych 
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. Należy dostosować długość  nowych 
uchwytów tak , żeby zmontowana instalacja zachowała dystans w stosunku do ocieplonej ściany 
min. 5 cm 
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6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów , 
które będą wykorzystane do wykonywania robót  oraz dokonać oceny podłoża. 

6.3.   Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy , 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta , potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu 
zamówienia  oraz normami powołanymi w pkt 2.2 niniejszej STT 

6.4.  Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność  zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót.        Z tego względu , w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających ( ulegających zakryciu ).Kontrola powinna obejmować przede 
wszystkim : 

Kontrolę elementów składowych ( materiałów) 

Kontrolę zamocowania listew startowych 

Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych ( uwagę należy 
zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułożenia płyt, 
zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 

Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki 

Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość kolorystyczna i fakturowa 
warstwy, prawidłowość ułożenia wyprawy , jej uziarnienie) 

Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 

Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. 

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

6.5.  Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań , dotyczących robót ociepleniowych , w szczególności w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej , 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe   dla robót zwianych z pracami ociepleniowymi  są określone w 
przedmiarze robót. 
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8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

8.2. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót ociepleniowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą , dokumentacją projektową        i przedstawić je 
do ponownego odbioru. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy odebrać przygotowanie 
podłoża 

8.3.   Odbiór ostateczny ( końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu ( ilości) , jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

  Odbiór ostateczny przeprowadza komisja , powołana przez zamawiającego , na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

   robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

  robót , 

- dziennik budowy i książki obmiarów , 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych , 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji , 

- ocenę wyników i badań , 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia , 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena robót po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych , związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

   Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robót ,             
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbiór ostateczny ( końcowy)", 

   Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej , 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonywanych robotach . 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. Wymagania ogólne 

9.2.  Zasady rozliczania i płatności      

 

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objęte dokumentacją 
projektową i przdmiarem robót wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi i wynikającymi z 
utrudnień np : 

- koszty dostosowania do wszystkich wymagań ogólnych 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 

- wykonanie prób przyczepności do podłoża 

- przygotowanie podłoża 

- zagruntowanie podłoża 

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia płyt ze styropianu 

- montaż listew startowych 

- przyklejenie płyt ze styropianu 

- szlifowanie styropianu 

- uszczelnienie styków płyt pianką poliuretanową – w razie wystąpienia szczelin 

- montaż płyt do ściany przy pomocy kołków 

- wykonanie wzmocnienia z siatki z włókien szklanych 

- wklejenie wzmocnień diagonalnych w narożnikach stolarki okiennej i drzwiowej 

- gruntowanie warstwy wzmacniającej 

- przygotowanie i nałożenie tynku cienkowarstwowego 

- malowanie tynków farbami elewacyjnymi 

- uszczelnienie styków ze stolarką okienną i obróbkami blacharskimi przy pomocy 

   silikonu 

- uprzątnięcie stanowiska roboczego 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Normy 



Docieplenie  ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki zewnętrznej w Domu Dziecka w 
Nowej Pawłówce 

 

PN-ISO 2848:1998      Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguły 

PN-ISO 1791:1999      Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia 

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN-M-47900 –3 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania ramowe 

PN-M-47900 –2 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900 –1 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział 

                         i główne parametry 

PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja 

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ., Wydawnictwo Arkady , 
Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
( Dz. U. z 2003 r. , Nr 120 , poz. 1126 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu          i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 
202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 

-  Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
 
Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania (SST) 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  (SST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
Materiały 
Materiały doziarniające (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, mające 
doprowadzić do nośności podłoża E2 ≥ 60 MPa. 
 
3.Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2. Profilowanie koryta 
Do wykonania roboty należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie 
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego w miejscach 
gdzie inny sprzęt nie może być zastosowany i inny sprzęt zaakceptowany przez Zarządzającego 
realizacją umowy. 
Stosowany sprzęt powinien być w dobrym stanie – nie może spowodować niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu podłoża. 
3.3. Zagęszczenie podłoża 
Sprzęt do zagęszczenia podłoża powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w 
podłożu. W zależności od powyższego należy stosować walce okołkowane, gładkie, wibracyjne, 
ogumione lub sprzęt zagęszczający pozwalający na uzyskanie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia IS. 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.4 
Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 
samochody skrzyniowe, 
samochody samowyładowcze, 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do wykonywania wykopów. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieść na odkład na odległość do 5 km. 
5.   Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. 
5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgęszczenie podłoża. 
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgęszczenie podłoża można rozpocząć dopiero po odebraniu 
wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i urządzeń obcych 
kolidujących z tymi robotami. Za zgodą Zarządzającego realizacją umowy możliwe jest 
wcześniejsze rozpoczęcie robót. Do wykonania i profilowania koryta należy przystąpić 
bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach 
atmosferycznych. 
Wykonanie koryta oraz profilowanie podłoża polega na ścięciu nierówności, zebraniu nadmiaru 
gruntu i nadaniu płaszczyzną pochylenia podłużnego i spadku poprzecznego zgodnie z 
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dokumentacją projektową i zaleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Nadmiar gruntu należy 
załadować na środki transportu i wywieść na odkład, na odległość do 5 km. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
wykonywać odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dostępnych ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
Zagęszczenie należy prowadzić aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża Is >= 
1,00.Układanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w 
korycie powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z zagęszczeniem podłoża. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w sposób 
zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6 
Sprawdzenie profilowania i zagęszczenia podłoża w krycie 
Równość 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem (tolerancja ± 0,5 %). 
6.2.3. Głębokość kryta i rzędne dna 
Różnice między rzędnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2cm. 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² wykonania koryta i wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9.Podstawa płatności 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” 
pkt.9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena 1 m² koryta i wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża obejmuje: 
prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
wykonanie koryta z załadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odkład, 
profilowanie i zagęszczenie dna koryta, 
przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 
wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy, 
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